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1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatow

szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie”.

2. ADRES ZAMAWIAJ ACEGO

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot tgcznie z planem zagospodarowania placu

budowy na czas prowadzenia robot.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatow szkolnych

przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU:
Powierzchnie:
- powierzchnia uzytkowa - 1742,20 m?
- kubatura — ok. 6968,80 m3
- liczba kondygnacji - 1 nadziemna
BILANS TERENU

P opis wartosé
0z.
1 Nawierzchnia piesza utwardzona 119,3m?
2 Opaska zwirowa 30,6 m?
3 Remontowana nawierzchnia istniejgca 109 m?
4 Budynek warsztatow szkolnych 1950 m?
RAZEM 2208,9 m

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi oraz uzytymi
w projektach budowlanych i w przedmiarze robét.

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skréty nalezy rozumieé nastepujgco:
ST- Specyfikacja Techniczna ogélna

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych

Certyfikat zgodno $ci- dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcg, ze wyrdb

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng



Deklaracja zgodno s$ci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe- sklada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi w dokonanymi w trakcie
wykonywania robo6t i innych dokumentow
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg i ktora
reprezentuje interesy inwestora na budowie
Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci ich wykonania, ze
szczegO6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.
obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:
= budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
= hudowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
= obiekt matej architektury;
budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury
obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne,
figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Termin "roboty" obejmuje roboty state , przekazywane
zamawiajgcemu oraz roboty tymczasowe , projektowane i wykonywane przez wykonawce jako
potrzebne dla wykonania robét statych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po
wykonaniu rob6t statych. Poza robotami (statymi i tymczasowymi), zobowigzania kontraktowe
wykonawcy obejmujg réwniez pewne inne dzialania, jak na przyktad ubezpieczenie robo6t oraz
ubezpieczenie sprzetu wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujace
zaréwno wykonawce jaki i zamawiajgcego
remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny

wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo



stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu,

wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci .

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy Ilub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organ samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

droga tymczasowa (monta zowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu,

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robaét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przeciethymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

polecenie  Inspektora  nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng Ilub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
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do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z p6zn. zm.).

instrukcja technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspoizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotne  wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie

(EN)"  lub ,dokumenty  harmonizacyjne {HD}", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspoélny Stownik Zamowie n - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamOwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich DE stalo sie obowigzkowe 2z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w

szczegoOtowych warunkach umowy.

7. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST.

8. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
«  Prace przygotowawcze

. Prace rozbiérkowe i demontazowe

9. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Istniejgcy teren jest zagospodarowany. Na terenie dziatki znajduje sie jednokondygnacyjny budynek 7
. Wszystkie media znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie dziatki bedgcej przedmiotem opracowania.



10. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed
rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczy¢:
— strefy bezpieczenstwa i zadaszenia nad wejsciami do obiektu
— miejsce sktadowania materiatow rozbiorkowych

Wielkos$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

11. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy na zasadach i w terminie okreslonym w kontrakcie o wykonanie rohot,
wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a

takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekdw.
12. NAZWY | KODY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obslugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowej

13. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
whasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczeg6towo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru wiasciciela instalacji i urzgdzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

UWAGA: Szczego6ln g uwage nalezy zwr6ci ¢ na prace budowlane w s gsiedztwie istniej gcych
budynkéw. Przed przyst gpieniem do prac budowlanych budynki istniej ace nalezy sfotografowa €,
dokona ¢ inwentaryzaciji i przegl adu stanu budynku.

Prace zwigzane z posadowieniem budynku nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego
geotechnika i kontrolowa ¢ stan posadowienia obiektéw s asiednich. W razie wyst gpienia jakichkolwiek
probleméw nale zy zaprzesta ¢ prowadzenia robét i wezwa € nadzér autorski.

14. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich niezbednych dziatan, aby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoOlnie w zakresie ochrony $rodowiska, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

15. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA 8



Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen, tak dla os6b pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i oséb postronnych. Dotyczy to réwniez
uzytkownikow sasiednich budynkow.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorgc pod uwage informacje
zawarte w projekcie.

— Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych to upadek czlowieka z wysokosci, upadek
narzedzi i materiatow.

— Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robo6t, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajgc informacije
podane w powyzszym projekcie. Zakres rob6t zostat podany w opisie technicznym.

— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z

zachowaniem zasad BHP.

16. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej,

- 0znaczenie przejsé.

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

18. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego

odpowiednimi przepisami.

19. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej



zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

20. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty

ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

21. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projekt  owej (w cz @$ci rysunkowej i opisowej,
takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych)
nazwy wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wsk azane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a tak ze przywolane normy nale zy traktowa € jako przyktadowe i/lub
majace charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozw igzan projektowych oraz oblicze n
technicznych zaktadaj gcych okre slone parametry urz gdzen tak, ze wskazania takie nie s a
wigzace dla stron w post epowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodni e z ustaw g
Prawo zamoOwie n publicznych oraz w procesie realizacji inwestyciji i kazdorazowo dopuszcza

Sie zastosowanie wyrobo6w i/lub producentéw oraz rozwi gzan réwnowa znych.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
przez Inspektora pewnych materialtbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédet
miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta .Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczaniem materiatow do robét.
Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Rob6t, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$é do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 10



Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposéb ciggly spetniaja, wymagania ST. W czasie postepu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt.1ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a

takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych. wykonania robét a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej

zgodnos$c¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

22. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

23. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Materiatly na budowe powinny byc¢

przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, zeby unikngé trwatych odksztalceh i dostarczy¢ materiat w

odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczacych 11



przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Transport i przechowywanie elementow

zgodnie z instrukcjg producenta

24. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST oraz z projektem
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokltadnos$é.

25. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

25.1 Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli rob6t powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialtébw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi wykonawca.

25.2 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

25.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

25.4 Raporty z badan

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna. 12



Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

25.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg, dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy: Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania. rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy:

— do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

—  protokét przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robat,

—  protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

26. ODBIOR ROBOT

26.1 Rodzaje odbioréw robdt
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét .

Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowag na budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajgcego.

26.2 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét i stanu obiektu w odniesieniu do ilosci i
jakosci i wartosci- po zakonczeniu okresu gwaranciji i rekojmi.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg Zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

26.3 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przejecie Robo6t odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robo6t budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg

Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

26.4 Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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26.5 Odbiér ko Acowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci- po zakonczeniu budowy.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych ,komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji projektowe; .

26.6 Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym réwniez w wers;ji
elektronicznej,

«  Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inspektora,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia rohot,

liste podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru Rob6t Statych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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27. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami:

(Dz. U. Nr 75, poz. 690z 2002r.)

(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)

(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)

(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

(Dz. U. Nr 81, poz. 351; zm. Dz. U. Z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 111, poz. 725, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, zm. Dz. U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452)

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

USTAWA o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

28. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

28.1Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz serwisu,
czesci zamiennych i materiatbw eksploatacyjnych (z wyjgtkiem medidéw, paliw i energi) w okresie
gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i
ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapié w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Rob6t jest

ostateczna.

28.2Zaplecze Zamawiajgcego

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny.

28.3Koszty zawarcia ubezpieczern na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w umowie ponosi Wykonawca, jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania. 16



28.4Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka
obmiaru: ryczait.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

28.5 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Informacje o sposobie rozliczenia robét tymczasowych (tymczasowego zaplecza budowy) oraz robét
towarzyszacych : geodezyjne wytyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza- zostang zawarte w

umowie o wykonanie robo6t
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