

Gryfino, dnia 29 października 2008 r.

RI.SD.3431-23/08

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja części internatu przy ZSP w Chojnie”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. W części VI SIWZ dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany warunków rozliczania robót określonych w pkt. 2 na zasadę fakturowania na podstawie procentowego zaawansowania robót”

II. W części IX SIWZ dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu złych warunków atmosferycznych lub trudności organizacyjnych związanych z prowadzeniem robót w modernizowanym budynku internatu”.