
Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

   

                               STYCZEŃ 2026 r. DNI NAUKI SZKOLNEJ 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 18 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2160 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 6 480,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  6 480,00 zł 

   

 STYCZEŃ 2026 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT  

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 2 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm ROBOCZE 88 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 264,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  264,00 zł 

   * 02, 05 dni wolne od nauki szkolnej.     

 

                                   
                                         STYCZEŃ 2026 r.  SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty 
 i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 5 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 220 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 660,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  660,00 zł 

      



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
LUTY 2026 r. DNI SZKOLNE 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO  

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 10 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 1200 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 3 600,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  3 600,00 zł 

   

   

 

LUTY 2026 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 
 -  * od 02 lutego do 15 lutego - ferie zimowe.   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 10 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 440 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 1 320,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  1 320,00 zł 

      

 

 
                                            LUTY 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  528,00 zł 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
 

MARZEC 2026 r. DNI SZKOLNE 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 22 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2640 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 7 920,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  7 920,00 zł 

 

 

                                               MARZEC 2025 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej,  w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt linii komunikacyjnej  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  528,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 
KWIECIEŃ 2026 r. DNI SZKOLNE 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 18 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2160 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 6 480,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 6 480,00 zł 

      
KWIECIEŃ 2026 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄ                                    

- * 02, 03, 07 kwietnia - przerwa świąteczna.   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 3 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 132 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 396,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  396,00 zł 

     
 

KWIECIEŃ 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SOBOTY 176 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  528,00 zł 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
MAJ 2026 r. DNI SZKOLNE 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 17 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2040 

5 Koszt 1 wkm netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 6 120,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 6 120,00 zł 

 

 
MAJ 2026 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 

- * dzień 04, 05, 06 maja - wolne od nauki szkolnej.   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO – GRYFINO  

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 3 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 132 

5 Koszt 1 wkm netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 396,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 396,00 zł 

   

 

 
   

                                         MAJ 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SOBOTY) 5 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 220 

5 Koszt 1 wkm netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 660,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 660,00 zł 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

                                       CZERWIEC 2026 r. DNI SZKOLNE 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 17 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2040 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 6 120,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 6 120,00 zł 

 

 

CZERWIEC 2026 r.  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 
 -  * 04, 05 czerwca – dni wolne od zajęć szkolnych,  

26 czerwca zakończenie roku szkolnego.   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 132 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  528,00 zł 

 

                                                 
CZERWIEC 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) -SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  528,00 zł 

 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
LIPIEC 2026 r. FERIE LETNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

 komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 23 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 1012 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 3 036,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 3 036,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
LIPIEC 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 528,00 zł 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 
 

SIERPIEŃ 2026 r. FERIE LETNIE   OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT   

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty 
 i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 924 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 2 772,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 2 772,00 zł 

 

 

 SIERPIEŃ 2026 r. SOBOTY 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO -GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 528,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     
 
 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 
    WRZESIEŃ 2026 r. DNI SZKOLNE 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2520 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 7 560,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 7 560,00 zł 

 

 

WRZESIEŃ 2026 r. - * 01 września - rozpoczęcie roku szkolnego. 

   

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty 
 i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (ROBOCZE) 1 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm ROBOCZE 44 

5 Koszt 1 wkm netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 132,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 132,00 zł 
   

 

 WRZESIEŃ 2026 r. SOBOTY 

   Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 528,00 zł 

 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
                                        PAŹDZIERNIK 2026 r. DNI SZKOLNE 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 21 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2520 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 7 560,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 7 560,00 zł 

 

                     PAŹDZIERNIK 2026 r. - * 14 dzień Edukacji.   

  Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 1 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 44 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 132,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 132,00 zł 

   

                                            PAŹDZIERNIK 2026 r. SOBOTY 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SOBOTY) 5 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SOBOTY 220 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 660,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 660,00 zł 

 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 

 
                                          LISTOPAD 2026 r. DNI SZKOLNE 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 20 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 2400 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 7 200,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 7 200,00 zł 

 

 

 LISTOPAD 2026 r. SOBOTY 

Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 4 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 176 

5 Koszt 1 wkm netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 528,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 528,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 
GRUDZIEŃ 2026 r. DNI SZKOLNE 

   Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 24,00 

2 Ilość dni pracy (DNI SZKOLNE) 14 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI SZKOLNE 5 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI SZKOLNE 1680 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 5 040,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość 5 040,00 zł 

 

 

GRUDZIEŃ 2026 r. PRZERWA ŚWIATECZNA  
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 

21 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA    

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty  
i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii  

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (DNI ROBOCZE) 7 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - DNI ROBOCZE 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm DNI ROBOCZE 308 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 924,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  924,00 zł 

     

 GRUDZIEŃ 2026 r. SOBOTY 

 Kalkulacja/wyliczenie planowanej kwoty deficytu dla linii komunikacyjnej, w tym koszty 
 i przychody na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii 

komunikacyjnej: STARE CZARNOWO - GRYFINO 

TRASA STARE CZARNOWO - GRYFINO 

1 Długość trasy komunikacyjnej (km) 22,00 

2 Ilość dni pracy (SOBOTY) 3 

3 Ilość kursów dziennie (TAM I POWRÓT) - SOBOTY 2 

4 Łączna wielkość pracy w wkm SOBOTY 132 

5 Koszt 1 wkm  netto   

6 Dopłata ze środków funduszu do wkm  3,00 zł 

7 Planowana kwota dopłaty z funduszu dla linii 396,00 zł 

8 Planowana kwota deficytu dla linii 0,00 zł 

9 Ogółem wartość  396,00 zł 



Załącznik Nr 2 do umowy nr 8/KM/2025 kalkulacja kosztów.   

 

 


