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ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Posadzki — gres antyposlizgowy na zaprawie klejowej , ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o
przeciwoposlizgowejpowierzchni, na schodach ceramiczne terakotowe i gresy

Pomieszczenia ,mokre” — okladzina ceramiczna na wysokos¢ 2,0 m, powyzej malowane farbami
wodoodpornymi,

Przy umywalkach na $cianach nie posiadajagcych glazury fartuchy z glazury 160x160 cm.

Ptytki ceramiczne scienne — klasa | , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Ptytki ceramiczne podiogowe — plytki gresowe antyposlizgowe np Nowa Gala lub rGwnowazne

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi z twardego PCV lub drewniane lub rownowaznej,

Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa o odpornosci ogniowej zg. z projektem lub
W drzwiach i witrynach przeszklonych zastosowac¢ szkio bezpieczne.

Drzwi systemowe do pomieszczen WC —typu firmy ELTETE lub rownowazne

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

- instalacja wod .- kan.

- Instalacje elektryczne:

- instalacja os$wietlenia og6lnego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, zp6zn.zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679),

4. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

5. PN-90/E-02033. Oswietlanie wnetrz $wiatlem elektrycznym,

6. PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych

charakterystyk,



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robot Budowlanych
— ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach Adaptacji budynku dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych - budynek przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
przy wykonywaniu rob6t opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla robot
objetych poszczegoélnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre slenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokdly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuSgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu—takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora Zarzgdzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczego6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zalgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé



Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robét,
spoczywa ha Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.3. Ochrona wiasno $ci i urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje Seby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kaSdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej moSliwej pomocy, ktéra moSe byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Seby stosowaé sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i
trawnikow znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw  zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska”.

Wykonawca w przypadku naruszenia terendéw zielonych, w zwigzku z
tranportem , dostawa , skltadowaniem materiatéow zobowigzany jest do
uporzgdkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew
i krzewbw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).



1.5.5. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powySej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

1.5.5.1. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Seby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.5.2. Program zapewnienia jako Sci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdét. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierak:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takSe wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku

- materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposb6b i procedure pomiardw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.6. Dokumenty budowy
1.5.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezgco, zar6éwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczehnstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemoSliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- datyrozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6inych elementéw robot;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;



- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6inych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatléw, poboru probek i wynikébw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takSe zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.6.2. Ksi gzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6lowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uSyte w wycenionym przez
wykonawece i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.5.6.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.58.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy
zawieraj g tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimii inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaSnionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogolne

W ftrakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzagdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami  wchodzgcymi w skilad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce.



1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w
Sadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuSenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztoSy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 7
zwykiych dni roboczych  naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, naleSy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
Seby mégt poza przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdlowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kaSdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omaowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, Se sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moSe wymagaé akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montaSowych, kolejno$é
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjag umowy
aktualizowane na bieSgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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2.1 Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, Zeby sprawdzi¢é czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacii
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwnieS upowaSniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.2 Atesty materiatow i urz gdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kaSda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moSe dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uSycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegO6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niS te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Se te roboty mogg byé odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na

budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uSyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez

11



zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byé zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uSywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uSywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigSen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na bieSgco, na wiasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one

zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie rob6t

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — montaSowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wkasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoéci zarzgdzajacy realizacjg umowy moSe
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, Se
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jako $ci materiatdw i urz adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy
b/ ksigSke obmiaru robot
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokot przekazania placu budowy
- protokdty z narad i ustalen
- protokoty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty powinny byé dostepne dla MenadSera Projektu i przedstawione mu na kaSde Sgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ moSna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powaSne,
ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwnieS przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materialtbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. JeSeli wyniki tych badan wykaSg, Se raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z projektem wykonawczym i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. Obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty moSna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétlowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtu$ linii osiowej. JeSeli szczegétowe specyflkaqe techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® , jako diugos¢ pomnoSona przez $redni
przekréj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyraSone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzeniaisprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnodci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takSe
w przypadku wystgpienia diuSszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez MenadSera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbior koncowy

- odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wlascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych iulegaj gcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jako$é i ilos¢ rob6t ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw bieSacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét wraz z ustaleniem naleSnego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét
odbioru czesciowego rob6t stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru kohcowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru korncowego robot sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét  odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczego6lne asortymenty robét

dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
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8.5 Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno Sci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce .

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- 0znakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwi gzane
Obowi gzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montaSu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku naleSy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci naleSy przestrzegaé poniSszych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
NajwaSniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pOzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdézniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okskenia

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonanrytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
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