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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

ladowej
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Za-
ktad Aktywnosci Zawodowej
ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Luzycka 91
INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
BRANZA . NASADZENIA
DATA OPRACOWANIA ;. styczen 2017
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad
Aktywnosci Zawodowej - NASADZENIA "
2/ Podstawy opracowania:
Pojekt Techniczny : :"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na
Zaktad Aktywnosci Zawodowej - NASADZENIA "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud Il kw. 2016 i dane rynkowe
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-02 ; KNR 4-05 ; KNR 4-01, KNR 4-04 )
Wywoz gruzu i ziemi na 15 km
4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.
- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztuka budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robot i zasadami BHP

PRZEDMIAR
Lp. |Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sta-
wa
1/KNR |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zza-  |szt.

2-21 |prawg dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
0323- | swierk - wys. ok 120cm, drzewa 5-letnie

50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

N
X
Z
Py

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za-  |szt.
2-21 |prawg dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
0323- |daglezja- wys. ok 120cm, drzewa 5-letnie

06
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR |Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
2-21
0701-
05
poz.1+poz.2 szt. 60,00
RAZEM 60,00
-2-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]|Roboty in-ynieryjne (ZP) r-g 258,82 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|woda m3 28,20 28,20 0,00 0,00
2.|ziemia urodzajna (humus) t 37,54 37,54 0,00 0,00
3.|daglezja- wys. ok 120cm, drzewa 5-letnie szt. 10,50 10,50 0,00 0,00
4. swierk - wys. ok 120cm, drzewa 5-letnie szt. 52,50 52,50 0,00 0,00
5.|drzewa lub krzewy szt. 9,60 9,60 0,00 0,00
6.|liscie mp 4,20 4,20 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492




ZESTAWIENIE SPRZETU

\Lp.\ Nazwa \ Jm \ llosé \ Cena jedn. \ Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492



