Umowa nr ...... IRI/17
o pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ...... sierpnia 2017 r. w Gryfinie, pomig¢dzy:

Powiatem Gryfinskim, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w
Gryfinie, w imieniu, ktorego dziataja:

1. Wojciech Konarski — Starosta Gryfinski

2. Jerzy Miler — Wicestarosta Gryfinski

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawcg”

Strony o$wiadczaja, ze do niniejszej umowy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) ww. ustawy nie stosuje sie¢.

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania petlnienie obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy elektrycznej nad inwestycjg pn.” Modernizacja instalacji sygnalizacji p.poz. w
Domu Pomocy Spolecznej w Nowym Czarnowie”.

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zlecony nadzér wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i warunkami technicznymi.
2. Podstawowy zakres obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla:

a)
b)
c)

art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
podpisana z Wykonawcg wylonionym w przetargu umowa o wykonanie robot,
dokumentacja projektowo — kosztorysowa nadzorowanej inwestycji.

3. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 strony ustalajg nastgpujacy szczegélowy zakres
obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

9)
h)

szczegOtowe zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa robot, zgtoszenie do niej
ewentualnych uwag Zamawiajacemu,

uzgadnianie z Zamawiajacym oraz kierownikiem budowy wprowadzenia niezbednych zmian
i poprawek do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot,

potwierdzanie koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych, w trybie okreslonym w
ustawie prawo zamoéwien publicznych, wcze$niejsze sporzadzenie w tym celu protokotu
koniecznosci,

rozwigzywanie na biezaco zagadnien technicznych nie ujetych w projekcie, a mozliwych do
rozwiazania w ramach posiadanych przez inspektorow nadzoru uprawnien zawodowych,
instruowanie w razie potrzeby Wykonawcow w zakresie technologii zaprojektowanych robot,

stata kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i ochrony p-poz w trakcie realizacji
robot,

zadanie w przypadkach uzasadnionych wykonania dodatkowych badan, prob, ekspertyz dotyczacych
jakos$ci wykonanych robét, gromadzenie dokumentacji tych badan,

przeciwdzialanie awariom, zagrozeniom bezpieczenstwa ludzi i katastrofom budowlanym konstrukcji
lub elementéw obiektu, z uprawnieniami do zlecenia Wykonawcy wpisem do dziennika budowy
koniecznych do wykonania w tym przypadku robodt zapobiegajacych z obowigzkiem niezwlocznego
powiadomienia o tym Zamawiajacego,

sprawdzanie fizycznej gotowosci i przygotowania dokumentacyjnego zgltoszonych do odbioru robot,
biezace dokonywanie w dzienniku budowy zapiséw, dotyczacych przebiegu nadzorowanych robot,
biezaca ocena i analiza postgpu nadzorowanych robot w stosunku do harmonogramu robot,
podejmowanie dziatan zmierzajacych do likwidacji zagrozen, dotrzymania przyj¢tych tam termindw,
przygotowywanie materiatbw na narady na budowie, uczestnictwo i dokumentowanie ustalen
z narad , egzekwowanie podjetych w trakcie narad ustalen,



m) uczestnictwo we wszelkich komisjach przekazania-przejecia, odbiorowych, przegladowych,
kontrolnych itp. dotyczacych nadzorowanych robot,

n) udziat w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczacych inwestycji.

Planowany termin realizacji robdt objetych nadzorem: 60 dni od daty zawarcia umowy na roboty z

zastrzezeniem § 3.

§3
Nadzoér inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywatl od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia zakonczenia robdt i odbioru koncowego zadania, potwierdzonego protokotem
koncowym odbioru robot bez usterek.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych (przekraczajace 30 dni)
z powodu wystgpienia robot dodatkowych badz zwtoki wynikajacej z niedotrzymania terminu przez
wykonawce robdt budowlanych wynagrodzenie moze zosta¢ zwigkszone proporcjonalnie do ztozonej
oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego tj. warto$¢ oferty na prowadzenie nadzoru podzielona
przez ilos¢ pobytow udokumentowanych wpisem do dziennika budowy, potwierdzony przez wykonawce
robot (liczac od 1 pobytu po okresie 30 dni po planowanym terminie zakonczenia robot).
Inspektor nadzoru kazdorazowo powiadamia na pismie, faksem, Zamawiajacego o terminie odbioru
robot ulegajacych zakryciu badz etapu robot bedacego podstawg do fakturowania.

§4

. Ustala si¢ minimum 4 pobyty w ciaggu miesigca na budowie udokumentowane poprzez wpis do dziennika
budowy i potwierdzony przez Wykonawceg robot budowlanych.

. W wypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych niezwtocznego wyjasnienia i rozwigzania problemu,
dodatkowa obecnos¢ inspektora bgdzie obowiazkowa bez dodatkowego wynagrodzenia.

. W wypadku wystgpienia okolicznosci niewymagajacych obecnosci inspektora tj. przestoju w pracach
budowlanych obecnos¢ nie jest obowiazkowa.

§5
. Wynagrodzenie za wykonywanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot
wynosi¢ bedzie zgodnie z przyjeta oferta: ............ z1 brutto (stownie ztotych: ....................ll
....1100).
. Wynagrodzenie Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.6,
w terminie do 21 dni liczac od daty ztozenia faktury do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
. Jednostka realizujacg umowe jest Powiat Gryfinski, NIP 858-15-63-280, na adres ktorego Wykonawca
bedzie wystawial wszelkie dokumenty- w tym faktury, w nastepujacy sposob:
a) Nabywca: Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Powiat Gryfinski jest czynnym ptatnikiem VAT oraz upowaznia Wykonawce
do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiajacego.
. W przypadku ustawowej zmiany przepisoOw ustalajacych wysoko$¢ stawki podatku VAT cena brutto
ulegnie zmianie polegajacej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT.
. Zaptata wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta:

§6

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach, w nastepujacych sytuacjach :

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie podjat swoich obowiazkéw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

€) Wykonawca przerwal wykonywanie swoich obowigzkow i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie.

§7

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonanie bez wad nadzorowanego

przedmiotu umowy, zgodne z programem zapewnienia jako$ci i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.



2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy w przypadku naruszenia obowigzkow umownych oraz
w szczegolnosci w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

3. Zamawiajacy uzna ze umowa nie jest nalezycie wykonana przez Inspektora Nadzoru, miedzy innymi, w
sytuacji gdy:

a) w robotach zgtoszonych przez Wykonawce robot budowlanych i dopuszczonych przez inspektora
nadzoru do odbioru stwierdzone zostang wady,

b) stwierdzone zostang nieuzgodnione z Inwestorem odstepstwa od projektu lub specyfikacji
technicznych,

C) nastgpi niekorzystna w stosunku do zaktadanej, zmiana parametrow uzytkowych obiektu, jego
urzadzen lub wyposazenia,

d) nie wywigze si¢ z obowigzkéw w szczegolnosci okreSlonych w niniejszej umowie wynikajgcych z
postanowien § 2 ,

e) Wykonawca robot zglosi do Zamawiajacego fakt wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
ktorych potrzeby uprzednio zgtaszatl Inspektorowi Nadzoru a co do ktoérych nie zostaty podjgte
przez Inspektora wymagane czynno$ci majace na celu zatatwienie wszystkich formalnos$ci.

4. Jezeli w zgloszonym przez Wykonawce robot budowlanych i dopuszczonym do odbioru koncowego
przedmiocie umowy komisja odbiorowa stwierdzi wady niedajagce si¢ usung¢ i uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy nie wyptaci umownego wynagrodzenia wynikajacego z § 5 ust. 1
niniejszej umowy, a Wykonawca nie bedzie zadat jego zaptaty.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje lub zaniedbuje swoje
obowiazki wynikajace z zawartej umowy, Zamawiajacy bedzie mial prawo:

a) w przypadku razacego zaniedbania obowigzkow cigzacych na inspektorze nadzoru - rozwigzac
umowe w terminie natychmiastowym;

b) w przypadku zaniedbania obowigzkéw cigzacych na inspektorze nadzoru, wynikajgcych z § 4
niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona zmniejszenia wynagrodzenia, za brak wpisu do dziennika
budowy Zamawiajacy ma prawo do zmniejszenia wynagrodzenia o 2 % (za kazde zaniechanie wpisu)

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, Zamawiajagcy moze dochodzié¢
odszkodowania uzupehniajacego.

§8
Za szkody wynikle z nienalezytego wykonywania nadzoru Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec
Zamawiajacego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Zmiany do postanowien niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron, pisemnie od rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

§10
Spory wynikle z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz ustaw wymienionych w umowie.

§12
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



